



## COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 28/03/2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI - LEGGE DI BILANCIO 2019 - REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 – "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA FIRENZE"

COPIA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 denominata Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020 entrata in vigore dal 1° gennaio 2018;

VISTO il Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno che all'articolo 1 prevede l'attribuzione, ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019).

CONSIDERATO che il medesimo decreto prevede che:

- il contributo è pari a € 70.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- gli investimenti ammessi consistono nella messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
- i predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
- la seconda quota, pari al restante 50 per cento, sarà erogata previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori - entro il 15 maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 05 del 31/01/2019 sono stati dati indirizzi al responsabile dell'Area Tecnica e dell'area Finanziaria dell'Ente, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché si procedesse con l'attuazione dell'intervento denominato "*lavori di manutenzione straordinaria asilo Via Firenze*" per complessivi € 70.000,00 garantiti con le risorse di cui al Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
- con deliberazione di Giunta Comunale in data 07/03/2019 dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Lanusei ha provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo alle opere denominate "*lavori di manutenzione straordinaria asilo nido di Via Firenze*", dell'importo complessivo di € 70.000,00;

PRECISATO CHE la progettazione dell'intervento in parola è stata internamente svolta all'interno dell'ente ma, in relazione agli elevati carichi di lavoro, si rende necessario un supporto in fase di esecuzione delle opere e nell'eventuale fase del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

CONSIDERATO CHE:

- sussistono inoltre le condizioni di carenza dell'organico in quanto non risultano esserci, nella pianta organica dell'ufficio tecnico, professionalità abilitate ai sensi del Dlgs 81/2008 in grado di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza;
- pertanto vi è la necessità di affidare l'incarico per lo svolgimento di attività di direzione dei lavori ed eventuale coordinamento per la sicurezza ad un soggetto esterno all'ente in

possesso dei necessari requisiti generali e professionali previsti dalla vigente normativa di legge;

CONSIDERATO che il corrispettivo presunto, stimato dal responsabile del procedimento per le prestazioni predette, calcolato sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale ammonta a € 7.536,41 al netto di Inarcassa e IVA di legge.

RICHIAMATO l'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.....”*.

DATO ATTO CHE pertanto, nel caso in esame, si può procedere all'affidamento diretto nei confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall'art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;

VISTO il curriculum dell'ingegnere Paolo Cabiddu, nato a Lanusei in data 16.12.1974 con studio tecnico in Lanusei alla Via Sardegna n°06, C.F. CBDPLA74T16E441W e P.Iva 01202060917, iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n° A718 dal quale si evince il possesso di requisiti specifici per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, in quanto lo stesso professionista risulta in possesso di laurea in ingegneria.

DATO ATTO pertanto che in data 12.03.2019 il responsabile del procedimento, per il tramite del sistema elettronico del CAT Sardegna, con rfq\_333295, ha proceduto a richiedere al professionista sopra indicato, di presentare una propria offerta per l'affidamento dell'incarico in oggetto, relativo per lo svolgimento di attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori tenendo conto che l'importo stimato per il conferimento dell'incarico, come calcolato dal responsabile unico del procedimento risulta pari a € 7.536,41 al netto di cassa di previdenza e IVA di legge (Allegato A).

DATO ATTO CHE il professionista suddetto per il tramite della predetta piattaforma elettronica, nel confermare il possesso dei requisiti di partecipazione, si è reso disponibile ad effettuare la prestazione in oggetto per l'importo di netti € 7.000,00 cassa previdenziale e iva esclusa e ritenuto il prezzo offerto congruo.

VISTA l'offerta presentata dall'ing. Paolo Cabiddu riportata nel verbale generato automaticamente dal portale CAT Sardegna e allegato sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le condizioni generali di svolgimento della prestazione sono contenute nella lettera di invito trasmessa per il tramite della piattaforma elettronica prot. n°3577 del 12.03.2019 nonché nell'allegato contratto/disciplinare d'incarico contenente l'indicazione delle prestazioni professionali richieste e allegato sotto la lettera C).

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico per lo svolgimento di attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei *“lavori di manutenzione straordinaria asilo nido di Via Firenze”* nei confronti dell'ingegnere Paolo Cabiddu, con studio tecnico in Lanusei alla Via Sardegna n°06, C.F. CBDPLA74T16E441W e P.Iva 01202060917, iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n° A718 assumendo contestuale impegno di spesa, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dal medesimo.

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 7830160471 - CUP: I15B19000050001

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

VISTI:

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- Il decreto del sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica.

#### DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI CONFERIRE l'incarico professionale per lo svolgimento di attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei "lavori di manutenzione straordinaria asilo nido di Via Firenze" all'ingegnere Paolo Cabiddu, con studio tecnico in Lanusei alla Via Sardegna n°06, C.F. CBDPLA74T16E441W e P.Iva 01202060917, iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n° A718 per l'importo di € 7.000,00 oltre cassa di previdenza al 4% pari a € 280,00 e € 1.601,60 per iva di legge per complessivi € 8.881,60 come da offerta allegata sotto la lettera B).

DI IMPEGNARE in favore del suddetto professionista la somma di € 8.881,60 necessaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto, sull'intervento 04.01.2. capitolo 24209/14 del corrente esercizio 2019, denominato "manutenzione straordinaria asilo nido comunale".

DI PROCEDERE subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, che determinerà l'efficacia del presente atto, alla stipula della convenzione d'incarico, secondo lo schema approvato con il presente atto;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto:

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A – rfq\_333295
- Allegato B – RfqReport.rfq\_333295
- Allegato C – Schema di contratto/disciplinare d'incarico;

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Fabio Corda*

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

*Ing. Paolo Nieddu*

# Area Servizi Tecnici

## DETERMINAZIONE N. 101 DEL 28/03/2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI - LEGGE DI BILANCIO 2019 - REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 – "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA FIRENZE"

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore \_\_\_\_\_

Annotazioni  
.....

Data, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, \_\_\_\_\_

L' addetto alle pubblicazioni

F.to

**rfq\_333295 – Incarico professionale per direzione lavori, misura contabilità e coordinamento in materia di sicurezza – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE**

Cognome e nome	Data e Ora
Paolo Nieddu	12/03/2019 13:25:09 – Fuso orario: GMT + 1:00

Responsabile	Struttura Aziendale	Unità aziendale
Paolo Nieddu	Area Servizi Tecnici	

**Informazioni Bando di Gara**

Codice Elenco Negoziazioni	Descrizione Bando di gara	Protocollo Elenco Negoziazioni
tender_206434	Area Servizi Tecnici-Corda Fabio	

**Dati Generali**


Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_333295	Incarico professionale per direzione lavori, misura contabilità e coordinamento in materia di sicurezza – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	
Incarico professionale per direzione lavori, misura contabilità e coordinamento in materia di sicurezza – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE	
Stato	
In corso	
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	
Valore Gara in busta chiusa (RDO)	
7.536,41 EUR	Nascondi Valore ai Fornitori:
	No
Valuta Evento	
EUR	
Gara in busta chiusa (RDO) di prova	
No	
Invia Email Certificata	
Si	
Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del fornitore	
Si	
Consenti Risposte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)?	
Si	

**Attributi RdO**

Tipologia RdO
Tipologia Procedura

**Informazioni Aggiuntive**

Sezione	Descrizione sezione	
Informazioni sulla Procedura		
Etichetta	Descrizione	Risposta
CIG/Smart CIG	CIG/Smart CIG	7830160471
CUP	CUP	I15B19000050001
Tipologia Procedura	* Selezionare la Tipologia di Procedura	Aff. in economia affidamento diretto
Sezione	Descrizione sezione	
Selezione Fornitori		
Etichetta	Descrizione	Risposta

Note su Elenco Fornitori invitati	* "Indicare, nel presente campo, le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'elenco dei Fornitori invitati (ad es: gara ad evidenza pubblica). I documenti che autorizzano la modifica potranno essere inseriti nella sezione ""Allegati - non visibili ai fornitori"".	Fornitore selezionato
Esito Selezione Fornitori	* Esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base dell'estrazione effettuata dal sistema.	 rfq_333295-12-03-2019-13-21-11.pdf (18 KB)

#### Categoria

AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00

#### Impostazioni Temporal

<b>Modalità consultazione buste</b>	
In busta chiusa (apertura sequenziale)	
<b>Invito trasmesso automaticamente</b>	<b>Data di trasmissione automatica invito</b>
No	
<b>Data limite richiesta chiarimenti</b>	<b>Ora limite richiesta chiarimenti</b>
<b>Data di Chiusura</b>	<b>Orario di chiusura</b>
18/03/2019	11:00

#### Informazioni Temporal

<b>Pubblicazione RDO-Data</b>	<b>Pubblicazione RDO-Ora</b>
12/03/2019	13:24:51
<b>Ultima Modifica RDO-Data</b>	<b>Ultima Modifica RDO-Ora</b>
12/03/2019	13:24:51

#### Struttura RDO

<b>Busta di Qualifica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
Sì	Sì
<b>Busta Tecnica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
No	No
<b>Busta Economica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
Sì	Sì

#### Strategia di Aggiudicazione

<b>Strategia di ordinamento delle Offerte</b>	Nessun ordinamento
---	--------------------

#### Offerte Anomale

<b>Calcolo offerte anomale</b>
No

#### Area Visibile ai Fornitori

Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root (5)			2.015 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
DGUE base.doc	Sì	12/03/2019		860 KB
disciplinare_contratto.rtf	Sì	12/03/2019		400 KB
Modello_tracciabilità.doc	Sì	12/03/2019		34 KB
richiesta disponibilità incarico professionale.pdf	Sì	12/03/2019		291 KB
Schema parcella D.L e coordinamento sicurezza - Corrispettivi del 12-03-2019_08-51.rtf	Sì	12/03/2019		431 KB

#### Area Interna

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (0)		
La Cartella è vuota		



### Fornitori confermati in selezione

Fornitori	Comune	Nome di riferimento	Tel. Fisso	Data d'invito
Cabiddu Paolo	Lanusei		0782/40108	12/03/2019 13:24

### Busta di Qualifica

Allegati Generici
Attivo

Busta di Qualifica
1.1 Documentazione amministrativa ( Parametri: 3 )
1.2 Allegati Generici

### Busta di Qualifica: 1.1 Documentazione amministrativa

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
1.1.1	Documento di gara unico europeo (DGUE)	* Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmalo digitalmente	Allegato firmato
1.1.2	Modello di tracciabilità flussi finanziari	* Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e firmalo digitalmente	Allegato firmato
1.1.3	Documento di identità	* Allegare il documento di identità	Allegato

### Parametri Economici

Consenti Allegati nelle Risposte?	
Attivo	
Nuova Intestazione Colonna TCO	TCO Visibile ai Fornitori
	No

Busta Economica
2.1 Offerta economica ( Prodotti 1 )
2.2 Allegati Generici

### Parametri Economici: 2.1 Offerta economica

	Riferimento	Descrizione	Note	Mostra note	Unità di misura	Quantità	Prezzo di Riferimento	Prezzo Unitario Minimo	Prezzo Unitario Massimo
2.1.1	Offerta economica	* Offerta economica		No	Corpo	1			7.536,41

**VERBALE**

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_206434	Area Servizi Tecnici-Corda Fabio	

**CONFIGURAZIONE**

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_333295	Incarico professionale per direzione lavori, misura contabilità e coordinamento in materia di sicurezza - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE	Incarico professionale per direzione lavori, misura contabilità e coordinamento in materia di sicurezza - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Nessun ordinamento

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Nessun ordinamento		Aggiudicata

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione

12/03/2019 13:24

Data e Ora di Chiusura

18/03/2019 11:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

18/03/2019 11:53

Valutazione iniziata da:

Paolo Nieddu

## RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

## RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

## ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Cabiddu Paolo	15/03/2019 16:35:37	

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

## QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

## RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Cabiddu Paolo	15/03/2019 16:35:37 da Cabiddu Paolo

## APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta	18/03/2019 11:54
Busta di Qualifica aperta da	Paolo Nieddu
Commissione Apertura Buste	

## BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	3	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA**

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	3

Fornitore	Cabiddu Paolo
Rifiuto risposta di Qualifica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Documentazione amministrativa

Parametro	Descrizione
1.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)	Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmarlo digitalmente
<b>Valore</b>	
DGUE base.docx (1).p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 Modello di tracciabilità flussi finanziari	Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e firmarlo digitalmente
<b>Valore</b>	
Modello_tracciabilità.doc.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Documento di identità	Allegare il documento di identità
<b>Valore</b>	
Cabiddu Paolo Carta identità 2018.pdf	

**GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Nieddu Paolo	Cabiddu Paolo	18/03/2019 11:54

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Paolo Nieddu	18/03/2019 12:19	1	0

**ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Cabiddu Paolo	

**ECONOMICA**

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

**RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
Cabiddu Paolo	15/03/2019 16:35:37 da Cabiddu Paolo

**APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Busta Economica Aperta 18/03/2019 12:19  
 Busta Economica Aperta da Paolo Nieddu  
 Commissione Apertura Buste

**BUSTA ECONOMICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE**

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

<b>Fornitore</b>	Cabiddu Paolo
<b>Escludi risposta fornitore?</b>	No
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta Evento</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	7.000
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>	2.1 Offerta economica
<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>	7.000

Parametro	Descrizione	
2.1.1 Offerta economica	Offerta economica	
Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	7.000	7.000

**GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Paolo Nieddu	Cabiddu Paolo	18/03/2019 12:19

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Paolo Nieddu	18/03/2019 12:19	1	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Cabiddu Paolo	

**FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA**

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

**RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO**

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Nieddu Paolo	12/03/2019 13:24	Prima offerta
0	Nieddu Paolo	18/03/2019 12:20	Aggiudicata

**AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata**

Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
Cabiddu Paolo	Aggiudicata	7.000	7.000

**RDO ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ASTE ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**CONTRATTI ASSOCIATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**STORICO DEGLI STATI**

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/03/2019 12:20:12		La RDO è stata aggiudicata.	Nieddu Paolo			La RDO è stata aggiudicata.
18/03/2019 12:19:36		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Nieddu Paolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
18/03/2019 12:19:17		La Busta Economica è stata aperta	Nieddu Paolo			La Busta Economica è stata aperta
18/03/2019 12:19:16		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Nieddu Paolo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
18/03/2019 11:54:14		La Busta di Qualifica è stata aperta	Nieddu Paolo			La Busta di Qualifica è stata aperta
18/03/2019 11:54:12		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Nieddu Paolo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
18/03/2019 11:53:51		Valutazione RdO Iniziata	Nieddu Paolo			Data di Chiusura RdO: 18/03/2019 11:00:00

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
12/03/2019 13:24:51		La RDO è stata pubblicata.	Nieddu Paolo			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 18/03/2019 11:00:00 .

**EMAIL INVIATE**

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
18/03/2019 12:20	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
17/03/2019 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
12/03/2019 13:24	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	1

**MESSAGGI INVIATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**MESSAGGI RICEVUTI**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**MESSAGGI INOLTRATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.



Opera e ubicazione

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO  
VIA FIRENZE  
COMUNE DI LANUSEI**  
Provincia **OG**  
VIA ROMA 100

Servizi tecnici

**INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE EDI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
12/03/2019	<b>CONTRATTO/DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>	
Archivio		Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

CONTRATTO/DISCIPLINARE D'INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A DI DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE EDI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE

Codice Unico Progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di marzo,

### TRA

, con sede in del comune di , c.f. e P.IVA , di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato da in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

### E

il professionista , iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. , domiciliato, ai fini del presente contratto, in ( ) , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di Libero professionista, in seguito denominato "**Affidatario**"

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali: DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE EDI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato "**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8<sup>(1)</sup> del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 942,05
DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 6.594,36

Totale € 7.536,41

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 0,0000% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data , ed ammontano complessivamente a

€ 7.536,41 (settemilacinquecentotrentasei/41)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 " **DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

### **Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

### **Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonchè il progetto definitivo-esecutivo.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)**

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto/disciplinare (3) l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ con massimale di € 0,00.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

#### **Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE**

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto/disciplinare e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/disciplinare; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

#### **Art. 7. PENALI**

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del ‰ (3) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

## **Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO<sup>(5)</sup>**

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

## **Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

E' facoltà del Committente risolvere il contratto/disciplinare quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto/disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

## **Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'**

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto/disciplinare si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

## **Art. 11. PRIVACY**

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente

connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto/disciplinare saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

### **Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

### **Art. 13. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto/disciplinare produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto/disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

## **Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

L'Affidatario

\_\_\_\_\_

Per il Committente

\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

Elaborato 1 "**determinazione dei corrispettivi**".

### **Note**

---

**(1)** *I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.*

**(2)** *L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP*

**(3)** *L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".*

**(4)** *Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.*

**(5)** *Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.*

*Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151*



**(6)** *l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".*

*Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"*

*Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.*

*Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".*

**(7)** *Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice*